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Kosztorys Do projektu budowlanego przebudowy fragmentu 
pomieszczeń piwnic Ośrodka Pomocy Społecznej  
przy ul. Sienkiewicza 1  w Raciborzu

1 Element Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45223210-1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45410000-4  Tynkowanie
45421152-4  Instalowanie ścianek działowych
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8  Roboty malarskie
Roboty budowlane

1.1 ST-1.03 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów  - 
rozebranie podłogi z paneli  wsp. do R 0,5 za zmniejszony zakres
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:
3,1*2,78 8,618000

RAZEM: 8,618000 m2 8,62
1.2 ST-1.01 KNR 401/426/2 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na styk - 

rozebranie paneli ściennych
Wyliczenie ilości robót:

2*(3,1+2,78)*2,5-2*0,7*2,0+2,0*1,5 29,600000
RAZEM: 29,600000 m2 29,60

1.3 ST-1.04 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
Wyliczenie ilości robót:
ościeżnice drzwiowe 8,00 8,000000
okna 2,00 2,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00
1.4 ST-1.04 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia 

do 2·m2 szt 2,00
1.5 ST-1.05 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko m 1,25
1.6 ST-1.02 KNR 401/349/9 Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej - nad drzwiami 

wejściowymi od zewnątrz - wsp. do pozycji 3 za zwiększony 
zakres-cięcie
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:
0,3*1,0 0,300000

RAZEM: 0,300000 m2 0,30
1.7 ST-1.02 KNR 401/726/1 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie,

balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 
1·m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)

Wyliczenie ilości robót:
1,0*0,3 0,300000

RAZEM: 0,300000 m2 0,30
1.8 ST-1.06 KNNR 3/607/4 Malow. tynków zewn., dwukrotnie, bez przetarcia tynku, z przy. powi.i  -  

malowanie  farbami  silikonowymi  0,35/m2/ z  zagrunt. gruntem pod 
farby silikonowe.- poprawki malarskie na elewacji po montażu drzwi 
zewnętrznych i okna od strony tylnej i montażu kratek  na wentylacji Z i 
ościeża po wymianie okien

Wyliczenie ilości robót:
0,35+2*0,5*0,2+0,65*0,2 0,680000
2*(2*1,0+1,2)*0,2+2*0,2*0,4 1,440000

RAZEM: 2,120000 m2 2,12
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1.9 ST-1.02 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:
2,78*2,5-0,8*2,0+(2,0+1,35)*2,0-2*0,6*
2,0+0,2*2,2

10,090000

1,0*2,2 2,200000
RAZEM: 12,290000 m2 12,29

1.10 ST-1.01 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
2*0,6*0,1*2,0 0,240000

RAZEM: 0,240000 m3 0,24
1.11 ST-1.01 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i 

okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad
1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
na okno 1,05*1,2*0,25 0,315000

RAZEM: 0,315000 m3 0,32
1.12 ST-1.02 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 

metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01
 -  analogia rozebranie ścianki z płyt gipsowych  wsp do pozycji 0,3 - bez 
materiałów
Krotność=0,3

Wyliczenie ilości robót:
0,8*2,5 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,00
1.13 ST-1.03 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
2,78*3,1+2,0*2,78 14,178000

RAZEM: 14,178000 m2 14,18
1.14 ST-1.03 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 14,18
1.15 ST-1.02 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:
2*(2,78+2,0)*1,4-0,7*1,4 12,404000

RAZEM: 12,404000 m2 12,40
1.16 ST-1.01 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 

cementowo-wapienna, cegłami
Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,5*0,25-0,7*0,75*0,25 0,368750
RAZEM: 0,368750 m3 0,37

1.17 ST-1.01 KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem 
gniazd dla belek

Wyliczenie ilości robót:
2*0,2*0,15*0,2*2 0,024000
0,12*0,15*2*0,2*2 0,014400

nadproża 1,4*0,6*0,2+0,12*1,2*0,2*2+0,2*0,12*1
,4

0,259200

RAZEM: 0,297600 m3 0,30
1.18 ST-1.01 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i 

obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm  - dwuteownik HEA 140
Wyliczenie ilości robót:

2*1,8+2*1,62+1,6 8,440000
RAZEM: 8,440000 m 8,44
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1.19 ST-1.01 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i 
obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm - kątownik 50x50x5

Wyliczenie ilości robót:
2*0,8 1,600000

RAZEM: 1,600000 m 1,60
1.20 ST-1.01 NNRNKB 

202/160/1
Ułożenie nadproży prefabrykowanych  ułożenie nadproży 
prefabrykowanych porotherm

Wyliczenie ilości robót:
8*1,25 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00
1.21 ST-1.01 KNR 401/313/6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie 

końców belek stalowych, do I NP 180·mm
Wyliczenie ilości robót:

6*0,25+2*0,25 2,000000
RAZEM: 2,000000 m 2,00

1.22 ST-1.02 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek
Wyliczenie ilości robót:

6,84+1,6+1,6 10,040000
RAZEM: 10,040000 m 10,04

1.23 ST-1.02 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej
Wyliczenie ilości robót:

1,8*0,5+1,6*0,4+2*0,8*0,1+1,6*0,2 2,020000
RAZEM: 2,020000 m2 2,02

1.24 ST-1.02 KNR 401/705/6 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych 
bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z 
osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną, pas do 50·cm

Wyliczenie ilości robót:
10,04 10,040000

RAZEM: 10,040000 m 10,04
1.25 ST-1.01 KNR 401/308/4 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 

0,25·m2 szt 5,00
1.26 ST-1.01 KNR 401/303/4 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, 

zaprawa cementowa, ścianki grubości 1/2 cegły - zamurowanie otworu 
nad drzwiami -  starego otworu drzwiowego

Wyliczenie ilości robót:
0,95*0,5 0,475000
0,7*2,0 1,400000

RAZEM: 1,875000 m2 1,88
1.27 ST-1.01 KNR 401/306/2 (2) Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, 

zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1/2 cegły
Wyliczenie ilości robót:

0,6*1,15 0,690000
RAZEM: 0,690000 m2 0,69

1.28 ST-1.01 KNR 202/120/2 (2) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł dziurawek
Wyliczenie ilości robót:

(2*2,78+1,1+1,15+1,3+1,05)*2,5-2*0,8*
2,0-2*0,9*2,0

18,600000

RAZEM: 18,600000 m2 18,60
1.29 ST-1.04 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany 

wewnętrzne, otwór do 2,0·m2 ująć ościeżnice  - ościeżnice systemowe 
drewniane szt 7,00

1.30 ST-1.04 KNR 401/320/2 Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, 
ościeżnice, otwór do  2,0·m2 - oscieżnice drzwi technicznych i p.poż m2 2,00
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1.31 ST-1.04 KNR 202/1019/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie 
wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0·m2  drzwi płytowe P.poż EIS-60 w 
kpl, z ościeżnicą  Dp

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80
1.32 ST-1.04 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 

wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2  - skrzydło drzwi 
technicznych Ds  - kpl. z ościeżnicą

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80
1.33 ST-1.04 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 

wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2
Wyliczenie ilości robót:
drzwi wewnętrzne typu Porta  90x200cm 0,9*2,0*6 10,800000
drzwi wewnętrzne typu Porta  80x200cm 0,8*2,0*3 4,800000

RAZEM: 15,600000 m2 15,60
1.34 ST-1.04 KNR 202/9010/1 

(2)
Drzwi zewnętrzne 1- i 2-skrzydłowe pełne - drzwi zewnętrzne 
jednoskrzydłowe wzmocnione 120x200 cm wraz z oscieżnicą

Wyliczenie ilości robót:
1,2*2,0 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,40
1.35 ST-1.02 KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, 

pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie 
do 5·m2

Wyliczenie ilości robót:
((2*2,78+1,1+1,15+1,3+1,05)*2,5-2*0,8
*2,0-2*0,9*2,0)*2

37,200000

2*(2,78+2,0)*1,4-0,7*1,4 12,404000
1,88*2 3,760000
2*0,8*2,5 4,000000

RAZEM: 57,364000 m2 57,36
1.36 ST-1.02 KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach 

(na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk 
cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
(2*0,95+1,15)*2 6,100000

RAZEM: 6,100000 m 6,10
1.37 ST-1.02 KNR 401/708/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach 

(na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk 
cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40·cm

Wyliczenie ilości robót:
2*2,0+1,2+2*(2*0,95+1,15) 11,300000

RAZEM: 11,300000 m 11,30
1.38 ST-1.02 KNR 401/709/5 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia 

do 0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa 
cem-wap, ściany szt 10,00

1.39 ST-1.02 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych 
miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach 
z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi

Wyliczenie ilości robót:
(2*2,0+0,9)*10 49,000000

RAZEM: 49,000000 m 49,00
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1.40 ST-1.03 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa   - wykonanie izolacji płynną 
folia - 1 warstwa - ściany 0,65kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
(1,1+1,0+1,0)*2,0 6,200000

RAZEM: 6,200000 m2 6,20
1.41 ST-1.03 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 

na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę  - 
wykonanie izolacji płynną folia - 2 warstwa  - ściany  0,5kg/m2 m2 6,20

1.42 ST-1.03 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
Wyliczenie ilości robót:

2*(1,3+1,05+1,1+1,41+2,52+1,61+1,1+
1,3)*2,2-3*0,8*2,0-3*0,9*2,0

39,916000

0,6*(3,0+0,6+1,3) 2,940000
fartuch umywalki 0,8*1,4 1,120000

RAZEM: 43,976000 m2 43,98
1.43 ST-1.03 KNRW 202/840/5 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, 

płytki 20x25·cm m2 43,98
1.44 ST-1.01 KNR 401/333/5 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość 

ścian 2 1/2 cegły  - wsp. do pozycji  1,5 za wykonanie otworu do 
wentylacji typu "Z"
Krotność=1,5 szt 2,00

1.45 ST-1.01 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, 
beton żwirowy, grubość do 30·cm   - przebicie otworów w stropach dla 
wentylacji typu Z szt 2,00

1.46 ST-1.01 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm  - 
wykonanie kanałów dla wentylacji typu Z

Wyliczenie ilości robót:
2*2,8 5,600000

RAZEM: 5,600000 m 5,60
1.47 ST-1.02 KNR 401/707/1 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych 

miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, we 
wnękach na liczniki 0,5·m2, głębokość 0,4·m  - kanał wentylacji "Z" szt 2,00

1.48 ST-1.01 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki 
wentylacyjne z blach stalowej nierdzewnej szt 4,00

1.49 ST-1.02 KNR 202/2004/1 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 
pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01  - obudowa rur wentylacji w 
pomieszczeniu na parterze

Wyliczenie ilości robót:
2*2,64*3*0,15+3,4*2*0,15 3,396000

RAZEM: 3,396000 m2 3,40
1.50 ST-1.06 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 

wewnętrzne  poprawki malarskie na parterze
Wyliczenie ilości robót:

5,38*2,64 14,203200
RAZEM: 14,203200 m2 14,20

1.51 ST-1.01 Kalkulacja 
indywidualna

demontaż i ponowny montaż desek ochronnych na ścianie biura na 
parterze r-g 4,00

1.52 ST-1.06 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 10,00

1.53 ST-1.02 NNRNKB 
202/2027/3

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie 
metalowym 50  - obudowa słupa płytami Ridurit gr2x20mm - obudowa 
skrzynkowa zgodnie z instrukcja systemu RIGIPS / uwzględnić w pozycji
drugą warstwę płyt. wsp. do R -1,5 za zwiększony zakres
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:
2*(0,15+0,19)*2,5 1,700000

RAZEM: 1,700000 m2 1,70
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1.54 ST-1.02 KNRW 
202/2005/3

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym 
z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszony  - obudowa rur 
płytami G-k

Wyliczenie ilości robót:
(0,2+0,3)*(3,65+2,74+3,6+7,11+1,7)*1,
4

13,160000

3,62*(0,2+0,30) 1,810000
1,0*(0,1+0,2) 0,300000

RAZEM: 15,270000 m2 15,27
1.55 ST-1.02 KNR 202/2004/1 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 

pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01  - obudowa pionów instalacji 
kanalizacyjnej i wodociągowej

Wyliczenie ilości robót:
2,5*(0,15+0,1) 0,625000
2,5*(0,5+2*0,2) 2,250000

RAZEM: 2,875000 m2 2,88
1.56 ST-1.02 KNR 202/2011/1 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie 

metalowym, profile nośne co 60·cm
Wyliczenie ilości robót:

6,81*7,11-3,9*3,25 35,744100
RAZEM: 35,744100 m2 35,74

1.57 ST-1.02 KNR 401/705/2 (2) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych 
bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio 
zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30·cm  - wykonanie pasów 
tynków przy suficie - naprawa

Wyliczenie ilości robót:
2,8+5,30+3,6+1,2+3,8 16,700000

RAZEM: 16,700000 m 16,70
1.58 ST-1.02 KNR 401/701/4 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 

5·m2, z zaprawy wapiennej  - analogia zerwanie przyklejonych do ścian 
płyt gipsowych

Wyliczenie ilości robót:
2*(4,05+3,44+2,0+2,8+5,5+1,45+5,3+2
,5+7,13+6,52)*1,3-6*0,9*1,3-1,45*1,3-1
,0*1,3-2*1,4*1,3-1,1*1,3*2

89,089000

RAZEM: 89,089000 m2 89,09
1.59 ST-1.02 KNR 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, 

słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
2*(4,05+3,44+2,0+2,8+5,5+1,45+5,3+2
,5+7,13+6,52)*1,3-6*0,9*1,3-1,45*1,3-1
,0*1,3-2*1,4*1,3-1,1*1,3*2

89,089000

RAZEM: 89,089000 m2 89,09
1.60 ST-1.02 KNR 401/719/3 (1) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10·mm tynków wewnętrznych 

cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 5·m2 (w 
1 miejscu)
Krotność=1,5 m2 89,09

1.61 ST-1.05 KNR 19/1023/5 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
okno PCV 103x95cm uchylno rozwieralne 1,03*0,95 0,978500

RAZEM: 0,978500 m2 0,98
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1.62 ST-1.05 KNR 19/1023/6 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
Okno PCV uchylno rozwieralne jednodzielne 
115x95cm

1,15*0,95*2 2,185000

RAZEM: 2,185000 m2 2,19
1.63 ST-1.05 KNR 401/321/3 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników betonowych lub 

lastrykowych do 1,5  - montaż parapetów komorowych z PCV szt 3,00
1.64 ST-1.05 Kalkulacja 

indywidualna
dostawa parapetów komorowych z PCV

Wyliczenie ilości robót:
2*1,25 2,500000
1,05 1,050000

RAZEM: 3,550000 m2 3,55
1.65 ST-1.05 KNR 401/530/4 Uzupełnienie obróbek blacharskich, gzymsy i pasy elewacyjne, blacha z 

cynku, szerokość ponad 25·cm   parapet zewnętrzny nowego okna  
blacha cynkowo tytanowa

Wyliczenie ilości robót:
1,05*0,28 0,294000

RAZEM: 0,294000 m2 0,29
1.66 ST-1.03 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 

20·mm, zatarte na ostro    - warstwa uzupełniająca poziom ze 
styrobetonu gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:
2,78*5,3 14,734000

RAZEM: 14,734000 m2 14,73
1.67 ST-1.03 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę 

grubości o 10·mm  dodatek za 3 cm  warstwa uzupełniająca poziom ze 
styrobetonu
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:
2,78*5,3 14,734000

RAZEM: 14,734000 m2 14,73
1.68 ST-1.03 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 

20·mm, zatarte na gładko  - warstwa wyrównawcza pod wykonanie 
izolacji poziomej

Wyliczenie ilości robót:
2,78*5,3 14,734000

RAZEM: 14,734000 m2 14,73
1.69 ST-1.03 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, 

pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną 
folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z 
włókniny m2 14,73

1.70 ST-1.03 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 
20·mm, zatarte na ostro m2 14,73

1.71 ST-1.03 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10·mm
Krotność=2 m2 14,73

1.72 ST-1.03 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
30x30·cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:
2,78*5,3 14,734000

RAZEM: 14,734000 m2 14,73
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1.73 ST-1.06 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, 
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi 
ponad 5·m2

Wyliczenie ilości robót:
sufity 2,74*5,22+3,62*1,45+1,2*1,2+4,05*1,2

+1,0*1,2+1,2*1,2+2,0*2,8+5,3*2,78
48,825800

ściany 2*(2,87+5,3)*1,1+2*(4,05+3,44+2,0+2,
8+5,5+1,45+5,3+2,5+7,13+6,52)*1,2

115,630000

RAZEM: 164,455800 m2 164,46
1.74 ST-1.06 NNRNKB 

202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni 
Grunt

Wyliczenie ilości robót:
2,74*5,22+3,62*1,45+1,2*1,2+4,05*1,2
+1,0*1,2+1,2*1,2+2,0*2,8+5,3*2,78

48,825800

RAZEM: 48,825800 m2 48,83
1.75 ST-1.06 NNRNKB 

202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni 
Grunt

Wyliczenie ilości robót:
sanitariaty i kuchnia 2*(1,3+1,05+1,1+1,45+1,61+2,52+1,3+

1,1+1,36+1,1)*0,5+2*(1,38+2,78)*2,5
34,690000

2*(6,81+7,11+2,74+5,22+3,62+1,45+1,
2+1,2+1,2+4,05+1,0+1,2+1,2+1,2+2,0
+2,8)*2,5

220,000000

RAZEM: 254,690000 m2 254,69
1.76 ST-1.02 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego 

wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku m2 48,83
1.77 ST-1.02 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego 

wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku m2 254,69
1.78 ST-1.06 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 

gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie ilości robót:
sufity 6,81*7,11-3,25*3,9+2,74*5,22+3,62*1,

45+1,2*1,2+4,05*1,2+1,0*1,2+1,2*1,2+
2,0*2,8+5,3*2,78

84,569900

sanitariaty i kuchnia 2*(1,3+1,05+1,1+1,45+1,61+2,52+1,3+
1,1+1,36+1,1)*0,5+2*(1,38+2,78)*2,5

34,690000

2*(6,81+7,11+2,74+5,22+3,62+1,45+1,
2+1,2+1,2+4,05+1,0+1,2+1,2+1,2+2,0
+2,8)*2,5

220,000000

poprawki  warsztat 3,62*2,5-0,8*2,0 7,450000
RAZEM: 346,709900 m2 346,71

1.79 ST-1.03 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, 
grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72"

Wyliczenie ilości robót:
4,05*1,2+1,0*1,2+1,2*1,2+2,0*2,8+1,2*
1,2+1,45*3,0+5,3*2,74+0,52*1,2+0,52*
1,2+0,52*1,98+6,81*7,11-3,25*3,9

71,433700

RAZEM: 71,433700 m2 71,43
1.80 ST-1.03 NNRNKB 

202/1130/3 (2)
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, 
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, zaprawa "Ceresit 
CN 72"
Krotność=3 m2 71,43

1.81 ST-1.03 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
30x30·cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:
71,43 71,430000

RAZEM: 71,430000 m2 71,43
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1.82 ST-1.03 KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, 
płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:
2*(4,05+3,44+2,0+2,8+5,5+1,45+5,3+2
,5+7,11+6,81+6*0,52)-0,8-6*0,9

81,960000

RAZEM: 81,960000 m 81,96
1.83 ST-1.01 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

1·km  ująć opłatę za wysypisko
Wyliczenie ilości robót:

8,62*0,01+29,6*0,01+10*0,8*2,0*0,07+
12,29*0,12+0,24+0,32+14,18*0,05+89,
09*0,015+0,5

6,082350

RAZEM: 6,082350 m3 6,082
1.84 ST-1.01 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1·km
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:
8,62*0,01+29,6*0,01+10*0,8*2,0*0,07+
12,29*0,12+0,24+0,32+14,18*0,05+89,
09*0,015+0,5

6,082350

RAZEM: 6,082350 m3 6,082


